Договор подряда № ______

г. Мариуполь






        
   «_____»     «___________»     2019г.

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «АЗОВСТАЛЬ», далее именуемое ЗАКАЗЧИК, в лице заместителя директора по ремонтам – Егорова Алексея Евгеньевича, действующего на основании доверенности №09-18/6950 от 28.12.2018г. с одной стороны и ________________________ далее именуемое ПОДРЯДЧИК, в лице ________________________, действующего на основании __________ - с другой стороны, в дальнейшем при одновременном упоминании именуемые «Стороны», заключили этот договор о следующем.
1. Предмет договора

1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется собственными и/или привлеченными силами по заданию ЗАКАЗЧИКА в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить работы, предусмотренные графиком проведения ремонтов на ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», договорными ценами и/или заявками ЗАКАЗЧИКА.

1.2. ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить (если иное не предусмотрено положениями данного договора) выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы.   

2. Стоимость работ, сумма по договору 


2.1. Стоимость, вид и объем всех работ, выполняемых по договору, определяются договорными ценами, которые содержат ссылку на данный договор и являются его неотъемлемой частью. 


2.2. Стоимость работ может быть пересмотрена в случае изменения объемов работ только по инициативе ЗАКАЗЧИКА.


2.3. Пересмотр договорной цены обосновывается соответствующими расчетами и оформляется Сторонами путем заключения дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.


2.4. Даже в случае обоснования увеличения цены (стоимости) выполняемых работ ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от выполнения договора и расторгнуть его в одностороннем порядке, направив ПОДРЯДЧИКУ письменное уведомление об отказе от исполнения договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. 

2.5. Сумма настоящего договора является ориентировочной и составляет:
__________ грн. ___коп. (______________грн. ___ коп.) без учета 20% НДС,

__________ грн. ___коп. (______________грн. ___ коп.)  сумма НДС 20%, 
__________ грн. ___коп. (______________грн. ___ коп.) всего с учетом 20% НДС.  
3. Сроки выполнения работ


3.1. ПОДРЯДЧИК обязан приступить к выполнению работ в сроки, предусмотренные в графике выполнения работ, который является неотъемлемой частью соответствующей договорной цены, и/или заявках ЗАКАЗЧИКА.

3.2. ПОДРЯДЧИК обязан выполнить работы в сроки, определенные в согласованном сторонами графике, который является неотъемлемой частью соответствующей договорной цены.

3.3. Исключительно по письменному согласованию сторон допускается досрочное выполнение работ.


3.4. При возникновении обстоятельств, которые препятствуют выполнению работ, ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно, но не более, чем в трёхдневный срок с момента их возникновения, уведомить о наступлении таких обстоятельств ЗАКАЗЧИКА и принять все необходимые меры по их устранению и, как только они прекратят существовать, приступить к выполнению своих обязательств.

Не уведомление или несвоевременное уведомление ЗАКАЗЧИКА о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению работ, лишает ПОДРЯДЧИКА права ссылаться на факт возникновения таких обстоятельств, как на основание, для продления срока выполнения работ и/или для освобождения от ответственности.

3.5. При возникновении обстоятельств, которые не зависят от ПОДРЯДЧИКА и препятствуют выполнению работ в установленные сроки, эти сроки могут быть пересмотрены ЗАКАЗЧИКОМ при условии, что ПОДРЯДЧИК письменно известил ЗАКАЗЧИКА об их появлении с обоснованием соответствующих обстоятельств.

Не зависящими от ПОДРЯДЧИКА обстоятельствами, которые препятствуют выполнению работ в установленные сроки и которые могут служить исключительным основанием для пересмотра этих сроков, являются следующие обстоятельства:

- форс-мажор;

- приостановление работ по инициативе ЗАКАЗЧИКА.


3.6. ЗАКАЗЧИК имеет право, а ПОДРЯДЧИК соглашается с правом ЗАКАЗЧИКА принимать решение о замедлении, остановке или ускорении выполнения работ с последующим внесением изменений в график выполнения работ.

4. Порядок расчетов


 4.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОДРЯДЧИКУ стоимость работ, выполненных на основании данного Договора и в соответствии с его условиями в следующем порядке:

4.1.1. Расчет за выполненные работы в размере стоимости выполненных работ осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ после подписания двустороннего акта приемки-передачи выполненных работ путем оплаты денежными средствами на текущий счет ПОДРЯДЧИКА, указанный в данном договоре, в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты акцепта счета ПОДРЯДЧИКА, выставленного на основании подписанного сторонами акта приемки-передачи выполненных работ. Счет предоставляется ПОДРЯДЧИКОМ не позднее 2-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с текущего счета ЗАКАЗЧИКА.

4.2. По договоренности сторон могут быть предусмотрены другие формы расчетов, не противоречащие законодательству Украины, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.3. В случаях выполнения работ с нарушением действующих норм и правил, несвоевременного выполнения работ, несвоевременной передачи выполненных работ в соответствии с разделом 9 настоящего договора, ЗАКАЗЧИК перечисляет ПОДРЯДЧИКУ денежные средства за указанные работы, подлежащие оплате в соответствии с договором, в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты акцепта счета ПОДРЯДЧИКА, выставленного на основании подписанного сторонами соответствующего акта приемки-передачи выполненных работ, после устранения ПОДРЯДЧИКОМ вышеприведенных нарушений.

 
4.4. Договорная цена включает в себя стоимость ремонтных работ и компенсацию командировочных расходов ПОДРЯДЧИКА (если такая компенсация предусмотрена договорной ценой). Если договорная цена предусматривает компенсацию командировочных расходов, то ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОДРЯДЧИКУ эти расходы (суточные, проезд, проживание в общежитии) по фактическим затратам, но не более, чем предусмотрено договорной ценой, согласно справкам, подтверждающим действительное пребывание работников с иногородней пропиской на объектах ЗАКАЗЧИКА, которые ПОДРЯДЧИК включает в стоимость выполненных работ.


4.5. За пользование технологическим, подъемно-транспортным оборудованием, а также за услуги, предусмотренные статьями накладных расходов, ПОДРЯДЧИК возмещает их стоимость на основании счета ЗАКАЗЧИКА в течение 10 - ти банковских дней с момента выставления счета.

4.6. ПОДРЯДЧИК обязан с соблюдением требований действующего законодательства (в частности, с применением отображенной в установленном порядке цифровой подписи уполномоченного ПОДРЯДЧИКОМ лица и специализированного программного обеспечения, используемого для регистрации налоговых накладных), осуществить регистрацию в Едином реестре налоговых накладных:

- налоговой накладной на всю сумму возникших у ПОДРЯДЧИКА налоговых обязательств по НДС – с соблюдением сроков, предусмотренных действующим законодательством, но не позднее 5-го (пятого) числа календарного месяца, следующего за месяцем возникновения налоговых обязательств по НДС;

- расчета корректировки к налоговой накладной на всю сумму увеличения компенсации стоимости работ по настоящему Договору – с соблюдением сроков, предусмотренных действующим законодательством, но не позднее 5-го (пятого) числа календарного месяца, следующего за месяцем указанного увеличения суммы компенсации стоимости.

ПОДРЯДЧИК обязан в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента уменьшения суммы компенсации стоимости работ по настоящему Договору составить и предоставить ЗАКАЗЧИКУ способом, согласованным с ЗАКАЗЧИКОМ, расчет корректировки к налоговой накладной на всю сумму указанного уменьшения компенсации стоимости. 

ПОДРЯДЧИК обязан при оформлении первичных документов, связанных с исполнением Договора, отражать в них информацию о кодах УКТ ВЭД – для товаров, относящихся к предмету Договора / кодах Государственного классификатора продукции и услуг – для услуг/работ, относящихся к предмету Договора, определенную с соблюдением требований действующего законодательства.

В случае, если вследствие нарушения ПОДРЯДЧИКОМ установленных действующим законодательством и настоящим Договором требований к форме, порядку заполнения, предоставления и/или регистрации налоговой накладной или расчета корректировки к налоговой накладной, или первичных документов, связанных с исполнением Договора, ЗАКАЗЧИК утратит право на включение в налоговый кредит суммы налога на добавленную стоимость, указанной в налоговой накладной, ПОДРЯДЧИК обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ все связанные с таким нарушением убытки в течение трех рабочих дней с момента отправки ему соответствующего уведомления ЗАКАЗЧИКА или в иные сроки, согласованные Сторонами.

В случае, если на основании документов, оформленных по результатам проверки, проведенной уполномоченными государственными органами (далее – «Документы по результатам проверки»), будут выявлены нарушения ПОДРЯДЧИКОМ установленных действующим законодательством требований, подлежащих исполнению налогоплательщиками (в т.ч., но не исключительно, требований, связанных с государственной регистрацией, нахождением по месту регистрации и своевременной уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей), в связи с которыми для ЗАКАЗЧИКА наступят негативные финансовые последствия, выраженные в утрате права на включение в налоговый кредит определенных сумм налога на добавленную стоимость, в штрафных санкциях, подлежащих применению к ЗАКАЗЧИКУ, или в иной форме, условия выполнения основанных на Договоре денежных обязательств ЗАКАЗЧИКОМ перед ПОДРЯДЧИКОМ будут считаться измененными с даты оформления Документов по результатам проверки, следующим образом:

- денежные обязательства в сумме, соответствующей величине наступивших для ЗАКАЗЧИКА негативных финансовых последствий подлежат исполнению в течение 20 календарных дней с момента окончания обжалования Документов по результатам проверки (далее – «Момент окончания обжалования»), если более поздний срок выполнения денежных обязательств не определен условиями Договора;

- на период до Момента окончания обжалования ЗАКАЗЧИК не несет ответственности в виде неустойки, штрафов, пени, а также иных санкций / компенсаций, связанных с нарушением сроков выполнения денежных обязательства в сумме, соответствующей величине наступивших для ЗАКАЗЧИКА негативных финансовых последствий.

Моментом окончания обжалования является дата получения ЗАКАЗЧИКОМ: 

- решения об отмене в полном объёме Документов по результатам проверки, принятого государственным органом, которым были оформлены Документы по результатам проверки, или иным уполномоченным государственным органом; или

- вступившего в законную силу судебного решения об отмене в полном объёме Документов по результатам проверки, при условии, что это судебное решение не отменено судом вышестоящей инстанции и не обжалуется сторонами спора, в рамках которого было вынесено судебное решение (в случае обжалования судебного решения об отмене Документов по результатам проверки, Момент окончания обжалования считается не наступившим до получения ЗАКАЗЧИКОМ вступившего в законную силу судебного решения об отмене Документов по результатам проверки в полном объёме по результатам обжалования).

ЗАКАЗЧИК обязуется в письменном виде уведомить ПОДРЯДЧИКА о наступлении Момента окончания обжалования в течение 10 дней с момента получения документов, с которыми связано его наступление.

4.7. ПОДРЯДЧИК обязан своевременно предоставлять документ, свидетельствующие об изменении статуса плательщика налогов.

   4.8. По инициативе ЗАКАЗЧИКА расчеты по настоящему договору могут осуществляться путем проведения зачета встречных однородных требований в соответствии со статьей 601 ГКУ без наличия письменного согласия ПОДРЯДЧИКА. В случае инициирования зачета встречных однородных требований ПОДРЯДЧИКОМ, проведение зачета может осуществляться только при наличии письменного согласия ЗАКАЗЧИКА. Стороны согласны с тем, что под встречными обязательствами по настоящему договору понимаются любые денежные обязательства, в том числе обязательства по уплате штрафных санкций либо возмещению убытков, выраженные в денежной форме.

5. Изменение объемов работ во время выполнения работ

5.1. ЗАКАЗЧИК имеет право во время выполнения работ вносить изменения и дополнения в состав и в объем работ, а ПОДРЯДЧИК обязан принимать к исполнению указанные изменения и дополнения.

6. Материально-техническое обеспечение

6.1. Обеспечение выполнения работ техникой, механизмами, технологическим оборудованием, инвентарем и материалами (для организации выполнения работ) возлагается на ПОДРЯДЧИКА, если сторонами письменно не согласована обязанность такого обеспечения ЗАКАЗЧИКОМ.
Все цены на материалы, оборудование и/или изделия, которые поставляет (приобретает) ПОДРЯДЧИК, должны в обязательном порядке согласовываться с ЗАКАЗЧИКОМ до начала выполнения работ или до приобретения ПОДРЯДЧИКОМ таких материалов, оборудования и/или изделий.

6.2. В случае полного или частичного обеспечения выполняемых работ материалами ЗАКАЗЧИКА, передача материалов ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ оформляется приемо-сдаточным актом (с обязательным указанием в нем наименования, количества, цены и общей стоимости передаваемых материалов). ПОДРЯДЧИК несет ответственность за рациональное применение материалов и качественное выполнение работ.

6.3. Не зависимо от того, кем поставляются материалы ПОДРЯДЧИКОМ и/или ЗАКАЗЧИКОМ и/или третьими лицами, они должны соответствовать стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, другим нормативным документам, проектной, технической, технологической (иной документации) и условиям настоящего договора (с учетом характера выполняемых работ).

6.4. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за надлежащее использование материалов и за соблюдение норм расходов материалов.

6.5. В течение двух рабочих дней, следующих за днем окончания выполнения работ (выполнения этапа работ), ПОДРЯДЧИК обязан возвратить ЗАКАЗЧИКУ часть не использованных материалов, основные отходы и предоставить отчет об использовании материалов.

6.6. Используемые ПОДРЯДЧИКОМ при производстве работ энергоресурсы (электроэнергия, сжатый воздух, вода, теплоэнергия, водоотведение), являются материальным ресурсом ЗАКАЗЧИКА.

7. Привлечение субподрядных организаций

7.1. ПОДРЯДЧИК имеет право по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ привлекать к выполнению работ субподрядные организации, при этом ПОДРЯДЧИК обеспечивает координацию их деятельности на ремонтной площадке.

7.2. Субподрядные организации, привлекаемые к выполнению работ должны иметь необходимые лицензии и разрешения (в том числе и разрешение на выполнение работ повышенной опасности), необходимые для выполнения соответствующих работ, иметь опыт выполнения аналогичных работ, иметь достаточные материальные, технические и финансовые ресурсы для выполнения работ.

7.3. Оплату работ, выполненных субподрядными организациями, производит ПОДРЯДЧИК.

7.4. Приемку работ, выполненных субподрядными организациями, производит ЗАКАЗЧИК.

8. Выполнение работ

8.1. Качество выполняемых и/или выполненных работ должно соответствовать требованиям нормативно-технических документов.

8.2. ПОДРЯДЧИК выполняет работы в соответствии с условиями настоящего договора, действующими нормативно-правовыми актами и в сроки, установленные в соответствии с данным договором.

8.3. ПОДРЯДЧИК обязан при выполнении работ использовать те материалы, оборудование и ресурсы, которые согласованы с ЗАКАЗЧИКОМ.

8.4. Проведение любых дополнительных работ, не утвержденных ЗАКАЗЧИКОМ, должно предварительно согласовываться с ЗАКАЗЧИКОМ и возможно только после согласования ЗАКАЗЧИКОМ возможности их выполнения.

8.5. ЗАКАЗЧИК либо специализированная организация (специалист) имеют право осуществлять контроль и технический надзор за соответствием качества, объемов и стоимости выполняемых работ, соответствующим нормам и правилам, а материалов, конструкций, изделий – государственным стандартам и техническим условиям. 

8.6. ПОДРЯДЧИК обеспечивает ЗАКАЗЧИКУ (организации, осуществляющей контроль) возможность свободного доступа в рабочее время к месту выполнения работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

8.7. ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время проверять качество выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и оборудования. Выявленные в процессе проверок и испытаний недостатки подлежат исправлению, а некачественные материалы – замене.
Стороны согласны с тем, что документом, подтверждающим факт не качественного выполнения Подрядчиком работ или использование им материалов ненадлежащего качества, в случае, если сторонами по данному поводу, в течение 3 дней с момента уведомления ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКА о выявлении факта некачественного выполнения работ и/или использования некачественных материалов, не достигнуто взаимное согласие, является акт независимой организации (экспертизы), определяемой ЗАКАЗЧИКОМ.
8.8. По требованию ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК обязан до начала выполнения работ по Договору обеспечить разработку карт операционного контроля качества (далее по тексту «КОКК») с внесением информации о фактическом состоянии оборудования, которые должны быть в обязательном порядке подписаны со стороны ЗАКАЗЧИКА ответственным лицом цеха-заказчика и согласованы начальником цеха-заказчика. Форма и содержание КОКК должны соответствовать требованиям ЗАКАЗЧИКА, которые доводятся до сведения ПОДРЯДЧИКА.

Требование ЗАКАЗЧИКА о необходимости разработки КОКК и/или о форме и содержании КОКК направляются цехом-заказчиком ЗАКАЗЧИКА и считаются полученными ПОДРЯДЧИКОМ по истечении одного рабочего дня с момента их отправки ЗАКАЗЧИКОМ по адресу ПОДРЯДЧИКА, указанному в настоящем Договоре (либо в момент направления по электронному адресу ПОДРЯДЧИКА, указанному в настоящем договоре).

В случае не составления ПОДРЯДЧИКОМ КОКК согласно настоящему пункту договора, ЗАКАЗЧИК вправе не подписывать акты приемки выполненных работ, в том числе акты формы КБ-2в.

8.9. ПОДРЯДЧИК до сдачи выполненных работ в эксплуатацию отвечает за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, мер пожарной безопасности, обеспечивает чистоту в месте проведения работ. ПОДРЯДЧИК обеспечивает поддержание порядка в месте проведения работ. 

8.10. ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить при выполнении работ соблюдение всех требований действующего законодательства Украины в области охраны окружающей природной среды.

8.11. ПОДРЯДЧИК на свое усмотрение (с учетом положений раздела 12 данного договора) привлекает для выполнения работ работников в достаточном количестве и нужной квалификации, создает для них необходимые условия работы и отдыха в месте проведения работ.

8.12. ПОДРЯДЧИК до начала выполнения сварочных работ на объектах ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» в соответствии с требованиями нормативных и технологических документов (НПАОП, ДСТУ, СОУ, РТМ, ОСТ, РТИ - Приложение №9 к настоящему Договору) обязан:

8.12.1. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ:

- разрешение Гоструда на право выполнения работ повышенной опасности в соответствии с требованиями договора подряда;

- список аттестованных сварщиков (Приложение №10 к настоящему Договору), выполняющих работы в соответствии договором подряда (договорной ценой);

- оригиналы и копии удостоверений аттестованных сварщиков, в которых указаны допуски на право выполнения работ в соответствии договором подряда;

- оригиналы и копии протоколов заседаний аттестационных комиссий, в которых сварщики проходили аттестацию, согласно списку аттестованных сварщиков;

- оригиналы и копии документов о квалификации сварщиков (диплом, свидетельство);

- оригиналы и копии удостоверений на право выполнения работ повышенной опасности;

- оригиналы и копии удостоверений по электробезопасности (не ниже 2 группы);

- оригинал и копию приказа по организации о присвоении клейм аттестованным сварщикам;

- оригиналы и копии удостоверений координаторов (руководителей) сварочных работ согласно ДСТУ ISO 14731 «Координация сварочных работ. Задачи и функции»;

- технологические карты на выполнение изготовление, ремонта, модернизации (реконструкции) и монтажа объектов повышенной опасности с применением сварки для согласования с главным сварщиком – начальником сварочной лаборатории и утверждения директором по инжинирингу;

- заготовки (труба, пластина) для выполнения контрольных сварных соединений в соответствии с требованиями «Правил аттестации сварщиков» и нормативных документов (НПАОП, ДСТУ, СОУ, РТМ, ОСТ и т.д.) в объеме, необходимом для проведения испытаний – определяет председатель комиссии по аттестации сварщиков;

- сварочные материалы (электроды, сварочная проволока, защитный газ) и расходные материалы для сварочного оборудования (наконечники, сопла, спирали подающие и др.) в объеме, необходимом для выполнения контрольных сварных соединений – определяет председатель комиссии по аттестации сварщиков;

- транспорт и персонал, для доставки заготовок (труба, пластина), сварочных материалов (электроды, сварочная проволока, защитный газ) и расходных материалов для сварочного оборудования (наконечники, сопла, спирали подающие и др.) для выполнения контрольных сварных соединений в сварочную лабораторию;

- транспорт и персонал, для доставки контрольных сварных соединений из сварочной лаборатории к месту проведения неразрушающего контроля (ЦАНК) и механических испытаний (ЦМИ).

8.12.2. В случае выполнения требований п.8.12.1., комиссия ЗАКАЗЧИКА по аттестации сварщиков совместно с ЦАНК и ЦМИ ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» проводит проверку аттестованных сварщиков в соответствии с требованиями «Правил аттестации сварщиков» (сварка контрольных соединений, проведение неразрушающего контроля, проведение механических испытаний) и на основании акта визуального осмотра контрольных соединений, протоколов неразрушающего контроля и механических испытаний выдает заключение о качестве сварки. 

На основании заключения принимается решение о допуске аттестованных сварщиков подрядной организации к выполнению сварочных работ.

8.12.3. В случае отсутствия подтверждения аттестации со стороны ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязуется не приступать к выполнению сварочных работ.


За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ требований, предусмотренных настоящим пунктом, ПОДРЯДЧИК обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ штраф, предусмотренный в Приложении №1 к настоящему Договору.
9. Сдача и приемка работ

9.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется сторонами ежемесячно либо по факту выполнения работ по оформленным актам приемки выполненных работ/акт формы КБ-2в. Приемка работ в соответствии с актом по форме КБ-2в не является предварительной приемкой отдельных этапов работ и не влечет за собой переход рисков уничтожения и повреждения работ на ЗАКАЗЧИКА.

9.2. При сдаче-приёмке выполненных работ ПОДРЯДЧИК обязательно предоставляет документы, подтверждающие количество использованных материалов/механизмов/оборудования. ЗАКАЗЧИК оплачивает выполненные работы исходя из документально подтверждённых ПОДРЯДЧИКОМ объёмов выполненных работ и использованных ПОДРЯДЧИКОМ материалов/механизмов/оборудования по ценам, согласованным сторонами.

9.3. По результатам выполненных работ ПОДРЯДЧИК обязан ежемесячно не позднее 18 числа каждого отчетного месяца передать ЗАКАЗЧИКУ (в подразделение контрактодержателя) оформленные акты/акты формы КБ-2в, с ведомостями учета рабочего времени по форме Приложения №8 к настоящему договору, КОКК (по требованию цеха-заказчика), а ЗАКАЗЧИК (подразделение контрактодержателя) обязан в течение пяти дней, с момента получения актов с ведомостями учета рабочего времени, КОКК, рассмотреть их и в случае отсутствия замечаний – подписать, после чего передать их ПОДРЯДЧИКУ. К каждому акту оформляется отдельная ведомость учета рабочего времени. 

9.4. В случае выявления некачественно выполненных работ, ЗАКАЗЧИК составляет акт, в котором указывает перечень недостатков в работе и сроки их устранения. ПОДРЯДЧИК обязан подписать данный акт в течение трёх дней с момента его получения и в этот же день направить его ЗАКАЗЧИКУ. Стороны определили, что не направление и/или несвоевременное направление указанного акта влечет безусловное согласие ПОДРЯДЧИКА с содержимым акта. ПОДРЯДЧИК обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) в сроки, определенные актом. В случае отказа ПОДРЯДЧИКОМ устранить выявленные недостатки (дефекты) либо нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков устранения выявленных недостатков (дефектов), ЗАКАЗЧИК имеет право устранить их своими силами либо силами привлеченных организаций. В этом случае ПОДРЯДЧИК обязан полностью компенсировать ЗАКАЗЧИКУ затраты, связанные с устранением указанных недостатков.

9.5. В том случае, если ПОДРЯДЧИК в течение трёх дней письменно сообщит ЗАКАЗЧИКУ о своем несогласии с фактами некачественности работ и/или применения некачественных материалов, то документом, подтверждающим факт некачественности части работ и/или работ в целом и/или некачественности материалов, является акт независимой организации, определенной ЗАКАЗЧИКОМ. Срок устранения дефектов, выявленных экспертной организацией составляет не более 90 (девяноста) календарных дней с момента направления ЗАКАЗЧИКОМ соответствующего уведомления по адресу ПОДРЯДЧИКА, указанному в настоящем договоре.

В случае, если актом независимой экспертной организации подтверждается некачественность выполнения работ/применение некачественных материалов, ПОДРЯДЧИК обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ расходы, связанные с привлечением независимой экспертной организации в течении 5 банковских дней либо в иной срок, согласованный Сторонами, с момента получения счета ЗАКАЗЧИКА.
9.6. В течение 2 дней с момента устранения ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет всех недостатков, которые были выявлены, ПОДРЯДЧИК направляет ЗАКАЗЧИКУ акт приемки выполненных подрядных работ относительно работ, которые не были приняты в связи с выявленными недостатками. В том случае, если после устранения недостатков ЗАКАЗЧИКОМ установлено, что работы выполнены некачественно, ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от исполнения договора полностью и расторгнуть данный договор и/или передать работы по устранению недостатков третьим лицам.

9.7. Обязанность по организации сдачи-приемки работ возлагается на ПОДРЯДЧИКА. 

9.8. В случае обнаружения в процессе сдачи-приемки работ недоработок, акт сдачи работ подписывается ЗАКАЗЧИКОМ после устранения недостатков.

9.9. ПОДРЯДЧИК обязуется ежемесячно, после приемки актов выполненных работ ЗАКАЗЧИКОМ, но не позднее 2-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, предоставлять в САиУРБ ЗАКАЗЧИКА реестр актов приемки выполненных работ за соответствующий месяц. Реестр оформляется по форме Приложения №7 настоящего договора.

10. Гарантийные сроки эксплуатации Объекта

10.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует качество выполненных работ, надежность и безопасность эксплуатации результатов работ в течение двенадцати месяцев с момента ввода их в эксплуатацию. ПОДРЯДЧИК обязуется устранить недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, за свой счет в течение 20 дней с момента предъявления требования ЗАКАЗЧИКОМ. ЗАКАЗЧИК имеет право сам или силами других подрядных организаций устранить недостатки в работе, при этом ПОДРЯДЧИК обязуется возместить затраты, произведенные ЗАКАЗЧИКОМ на основании счета ЗАКАЗЧИКА в течение 7 банковских дней с момента выставления счета.

10.2. Стороны согласны с тем, что документом, подтверждающим факт ввода результатов работ в эксплуатацию, является приказ (распоряжение) руководителя ЧАО «МК АЗОВСТАЛЬ» и/или акт ввода объекта в эксплуатацию. При этом днем введения результатов работ в эксплуатацию является дата, указанная в приказе (распоряжении) и/или акте ввода объекта в эксплуатацию.

10.3. В случае применения ПОДРЯДЧИКОМ в процессе выполнения работ оборудования и/или материалов и/или товаров, которые поставляются ПОДРЯДЧИКОМ, с большим гарантийным сроком, чем на отдельные части объекта, ПОДРЯДЧИК обязуется устранить недостатки оборудования (материалов, товара) за свой счет в пределах большего гарантийного срока. ЗАКАЗЧИК имеет право сам устранить недостатки оборудования (материалов, товара), при этом ПОДРЯДЧИК обязуется возместить затраты, произведенные ЗАКАЗЧИКОМ на основании счета ЗАКАЗЧИК в течение 10 банковских дней с момента выставления счета.

10.4. После ввода результатов работ в эксплуатацию ПОДРЯДЧИК несет ответственность за убытки, которые причинены вследствие невыполнения либо ненадлежащего выполнения ПОДРЯДЧИКОМ и/или Субподрядчиком обязательств, предусмотренных данным договором и/или договором субподряда, и последствия невыполнения либо ненадлежащего выполнения обязательств возникли после окончания гарантийного срока и не могли быть выявлены при приемке выполненных работ и в течение гарантийного срока.
11. Форс-мажор

11.1. При наступлении исключительных погодных условий или стихийных явлений естественного характера (землетрясения, наводнения, ураганы, торнадо, буреломы, снежные заносы, гололеды, град, разрушение в результате молнии, заморозки, замерзание моря, протоков, портов перевалов, пожары, засухи, проседание или смещение грунта и т.п.), бедствий техногенного и антропогенного происхождения (аварии, взрывы, пожары, химическое или радиационное загрязнение территорий и т.п.), обстоятельств социального, политического и международного происхождения (угроза войны, вооруженный конфликт или серьезная угроза такого конфликта, вражеские атаки, военные действия, объявленная и необъявленная война, действия общественного врага, возмущение, акты терроризма, диверсии, пиратство, беспорядки, вторжения, революции, восстания, ограничения комендантского часа, экспроприации, принудительные изъятия, захваты предприятий, реквизиции, общественные демонстрации или волнения, противоправные действия третьих лиц, продолжительные перерывы в работе транспорта эпидемии, забастовки, бойкоты, блокады, эмбарго, закрытие морских протоков, запреты (ограничения) экспорта/импорта, другие, в т.ч. международные, санкции, решения, акты или действия органов государственной власти или местного самоуправления и т.п.), которые являются чрезвычайными, непредсказуемыми, неотвратимыми и непреодолимыми обстоятельствами, следствием которых является  невозможность в течение определенного времени частично или в полной мере исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение тех своих обязательств, выполнение которых стало невозможным вследствие действия форс-мажорных обстоятельств  (за исключением обязательств, срок выполнения которых наступил до даты возникновения таких обстоятельств), соразмерно времени действия форс-мажорных обстоятельств, при этом, срок исполнения всех обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. После прекращения действия форс-мажорных обстоятельств, все перенесенные обязательства подлежат исполнению в порядке, предусмотренном настоящим Договором с учетом соразмерности продления момента их исполнения на период действия форс-мажорных обстоятельств.

11.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана без необоснованных задержек уведомить в письменной форме другую Сторону об их наступлении или прекращении. Факты, изложенные в уведомлении о наступлении форс-мажорных обстоятельств, подлежат подтверждению Торгово-промышленной палатой Украины, сертификат которой, после его получения, но не позднее 20 календарного дня с даты уведомления о наступлении форс-мажорных обстоятельств, также направляется Стороной, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, другой Стороне. 

11.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более шестидесяти календарных дней, Стороны могут выступить с инициативой о расторжении Договора.

11.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств не является основанием для неисполнения Сторонами обязательств, срок выполнения которых наступил до даты возникновения таких обстоятельств, а также для освобождения Сторон от ответственности за такое неисполнение.

12. Дополнительные условия


12.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:


12.1.1. Выполнять «Правила внутреннего трудового распорядка для работников ЧАО "МК "АЗОВСТАЛЬ"», нормативные требования пропускного и внутриобъектового режима, действующего на территории ЧАО "МК "АЗОВСТАЛЬ", которые обусловлены стандартами (СТП) ЗАКАЗЧИКА.


12.1.2. ПОДРЯДЧИК несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за выполнение изложенных в п.12.1.1. договора требований, работниками СУБПОДРЯДНЫХ организаций и лицами, привлеченными ПОДРЯДЧИКОМ, в том числе и теми, на которых были выданы ЗАКАЗЧИКОМ разовые пропуска, как на посетителей, так и на транспорт по заявкам ПОДРЯДЧИКА, как за своих сотрудников.

12.1.3. Самостоятельно ознакомить своих сотрудников и привлеченных ПОДРЯДЧИКОМ лиц с «Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» и требованиями пропускного и внутриобъектового режима. ПОДРЯДЧИК самостоятельно осуществляет хранение списков об ознакомлении своих работников и работников привлекаемых СУБПОДРЯДНЫХ организаций об ознакомлении в течение 3-х лет с момента окончания срока действия данного договора.

12.1.4. Обеспечить недопущение работниками, выполняющими работы по настоящему договору, хищения (в том числе мелкого) материальных ценностей ЗАКАЗЧИКА, появления на территории промышленной площадки ЗАКАЗЧИКА в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического, токсического опьянения, проноса и употребления спиртных напитков и наркотических веществ на территории промышленной площадки ЗАКАЗЧИКА. 

12.1.5. Не допускать к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА лиц, не согласованных с ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, оговоренном данным договором. 


12.1.6. При установке своих передвижных вагончиков и других крупногабаритных материальных ценностей замаркировать их несмываемой краской яркого цвета с указанием на данных вещах:

· наименование организации-собственника,

· фамилии ответственных лиц, номер контактного телефона.


12.1.7. ПОДРЯДЧИК (СУБПОДРЯДЧИК) обязуется при прекращении трудовых отношений со своим персоналом, предоставлять в САиУРБ, Дирекцию по ОТ, ПБ и Э списки уволенных лиц, имевших временные (пластиковые) пропуска ЗАКАЗЧИКА, не позднее следующего дня после увольнения.


12.1.8. Осуществлять охрану своего имущества своими силами, поддерживать занимаемую им территорию в надлежащем состоянии.


12.1.9. Обеспечить передвижение своих работников по территории комбината по оптимальным и безопасным маршрутам от КПП до места работ, выполняемых по данному договору и нахождение их строго на территории, на которой выполняются работы. 


12.1.10. Обеспечить нахождение своих работников и работников СУБПОДРЯДЧИКА на территории комбината, при выполнении работ, в специальной одежде и со средствами индивидуальной защиты (каска), на которых должен быть нанесен логотип ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА).


12.1.11. Обеспечить наличие у каждого работника личного пропуска на рабочем месте. 
12.1.12. На свои или арендованные транспортные средства, имеющие действующие временные электронные транспортные пропуска, обеспечить ведение бортового журнала на каждую единицу техники, по форме:

	Въезд через КПП ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»
	Выезд через КПП ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»

	Дата
	Время
	Показание 
спидометра
	Количество 
топлива
	Подпись
водителя
	Подпись
контролера
	Дата
	Время
	Показание 
спидометра
	Количество 
топлива
	Подпись
водителя
	Подпись
контролера


 

Журнал должен быть прошит и заверен печатью организации, а листы пронумерованы.



12.1.13. Обеспечить передвижение своих транспортных средств по оптимальным маршрутам от КПП до пункта назначения и нахождение их строго в заявленных при получении пропуска и въезде пунктах. ЗАКАЗЧИК, в лице САиУРБ ЗАКАЗЧИКА либо охранной организации, оказывающей охранные услуги ЗАКАЗЧИКУ, имеет право проверки обоснованности нахождения транспортного средства ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) на территории ЗАКАЗЧИКА.


12.1.14. Проинструктировать своих работников и работников СУБПОДРЯДЧИКА о том, что передача работником личного пропуска другому лицу запрещена.


12.1.15. Ежемесячно, до предоставления актов выполненных работ предоставлять в САиУРБ справки с указанием фактического времени нахождения работников и транспорта ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) на территории ЗАКАЗЧИКА, ввезенных материалов, наличия оборудования для подтверждения заявленных объемов работ. Справки оформляются по формам ЗАКАЗЧИКА.


12.1.16. Для получения временных пропусков комбината «АЗОВСТАЛЬ» ПОДРЯДЧИК обязан представить в САиУРБ ЗАКАЗЧИКА списки своих сотрудников, оформленные в соответствии с нормативными требованиями ЗАКАЗЧИКА, а также продублировать предоставленные списки на электронном носителе, оформленном согласно требований САиУРБ в виде электронных таблиц «Еxcel».

12.1.17. ЗАКАЗЧИК, в лице САиУРБ, обязан выдать ПОДРЯДЧИКУ, пропуска для его работников и автотранспорта, согласно представляемых данных, только после оплаты ПОДРЯДЧИКОМ фактической их стоимости и согласования ЗАКАЗЧИКОМ их количества.

12.1.18. В случае заключения договора субподряда, ПОДРЯДЧИК обязан предварительно согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ привлечение к выполнению работ по договору субподрядной организации. После согласования организовать получение пропусков работниками субподрядной организации в порядке, установленном ЗАКАЗЧИКОМ, с предоставлением ЗАКАЗЧИКУ полных реквизитов Субподрядчика.


12.1.19. В случае утери или порчи работником ПОДРЯДЧИКА пропуска ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», ЗАКАЗЧИК обязуется выдать дубликат пропуска для работника ПОДРЯДЧИКА или для его автотранспорта только после оплаты ПОДРЯДЧИКОМ его фактической стоимости.


12.1.20. ПОДРЯДЧИК обязан представить в САиУРБ реестры (списки) своих материальных ценностей, находящихся на территории ЗАКАЗЧИКА, а также продублировать предоставленные реестры (списки) на электронном носителе, оформленном согласно требований САиУРБ в виде электронных таблиц «Еxcel», а также не реже одного раза в год проводить сверку движения своих материальных ценностей.

12.1.21. ЗАКАЗЧИК в лице САиУРБ либо охранной организации, оказывающей охранные услуги ЗАКАЗЧИКУ, имеет право на проведение проверок, а ПОДРЯДЧИК обязан предъявлять для проверки свои материальные ценности, находящиеся на территории ЗАКАЗЧИКА, и указанные в реестрах материальных ценностей.

12.1.22. В случае порчи имущества ЗАКАЗЧИКА в результате действий ПОДРЯДЧИКА, или нанятой им организации (СУБПОДРЯДЧИКА), ПОДРЯДЧИК обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ нанесенный ущерб или произвести ремонт за счет собственных средств.


12.1.23. ПОДРЯДЧИК в полной мере принимает на себя ответственность за действия своих работников на территории промышленной площадки ЗАКАЗЧИКА как во время выполнения работниками ПОДРЯДЧИКА работ по настоящему договору, так и в не рабочее время.


12.1.24. ПОДРЯДЧИК подтверждает и признает, что на момент подписания настоящего договора, он имеет копию «Правил внутреннего трудового распорядка для работников ЧАО МК «АЗОВСТАЛЬ», ознакомлен с порядком пропускного и внутриобъектового режима, действующим на территории ЧАО МК «АЗОВСТАЛЬ».


12.1.25. До начала выполнения работ по договору ПОДРЯДЧИК согласовывает списочный состав работников, которые будут находиться на территории промышленной площадки ЗАКАЗЧИКА. В случае несогласования списочного состава работников, которые будут находиться на территории промышленной площадки ЗАКАЗЧИКА, сроки, отведенные на выполнение работ по договору, не изменяются. ЗАКАЗЧИК в лице САиУРБ оставляет за собой право повторно, в процессе выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ, производить проверку списочного состава работников ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА). При этом в случае выявления, при проверке по какому-либо из работников ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) негативной информации, которая может привести к ущербу имиджу комбината или к материальным убыткам, ЗАКАЗЧИК в лице САиУРБ может запретить вход данному работнику на свою территорию. В этом случае, Подрядчик обязуется обеспечить привлечение работников в количестве, достаточном для своевременного и качественного выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. ПОДРЯДЧИК соглашается с тем, что не допуск работников ПОДРЯДЧИКА на территорию ЗАКАЗЧИКА по основаниям, установленным настоящим Договором, не является обстоятельством, препятствующим своевременному выполнению работ.        

12.1.26. Настоящим стороны согласовали, что ПОДРЯДЧИК не имеет права привлекать к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА лиц, ранее уволенных ЗАКАЗЧИКОМ или другими предприятиями (организациями) за:

· нарушение правил документального оформления при перемещении ТМЦ через КПП и по территории ЗАКАЗЧИКА, в том числе при хищении;

· появление на территории ЗАКАЗЧИКА и/или рабочем месте в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического, токсического опьянения;

· пронос спиртных напитков или наркотических веществ на территории промышленной площадки ЗАКАЗЧИКА.

12.1.27. ЗАКАЗЧИК имеет право изымать, не выдавать пропуска и не допускать на свою территорию работников ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА), ранее нарушавших «Правила внутреннего трудового распорядка»» и/или пропускного и внутриобъектового режима ЗАКАЗЧИКА.


12.1.28. ЗАКАЗЧИК имеет право, в случае задержания работника ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) за:

· нарушение правил документального оформления при перемещении ТМЦ через КПП и по территории ЗАКАЗЧИКА, в том числе при хищении;

· пронос спиртных напитков или наркотических веществ на территорию ЗАКАЗЧИКА;

· появление на территории ЗАКАЗЧИКА и/или рабочем месте в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического, токсического опьянения;

· перемещение ТМЦ через КПП и по территории ЗАКАЗЧИКА без оформленных документов;

·    фальсификацию документов на ввоз-вывоз материальных ценностей

изымать у данного работника пропуск и впредь не допускать его на свою территорию, при этом сроки выполнения работ, предусмотренные данным договором, не могут быть увеличены, и ПОДРЯДЧИК не имеет права инициировать увеличение сроков выполнения работ по причине изъятия пропуска у его работника.

12.1.29. При наличии у работников ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА), находящихся на территории ЗАКАЗЧИКА признаков нетрезвого состояния представители ЗАКАЗЧИКА или охранной организации, оказывающей охранные услуги ЗАКАЗЧИКУ, имеют право провести предварительную проверку работников ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) с использованием специального прибора - алкотестера (далее алкотестирование).

12.1.30. ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить прохождение его работниками (работниками СУБПОДРЯДЧИКА), находящимися на территории ЗАКАЗЧИКА, алкотестирования в любое время по требованию представителей ЗАКАЗЧИКА или охранной организации, оказывающей охранные услуги ЗАКАЗЧИКУ.

12.1.31. Результаты проведенного алкотестирования фиксируются представителями ЗАКАЗЧИКА или охранной организации, оказывающей охранные услуги ЗАКАЗЧИКУ в акте, оформляемом в установленном ЗАКАЗЧИКОМ порядке. В случае выдачи по результатам алкотестирования представителями ЗАКАЗЧИКА или охранной организации, оказывающей охранные услуги ЗАКАЗЧИКУ работникам ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) направлений на прохождение освидетельствования в городском наркологическом диспансере, ПОДРЯДЧИК принимает меры к прохождению работниками освидетельствования в течение 2 (двух часов) с момента выдачи направлений.

12.1.32. При отказе работников ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) выполнить требования представителей ЗАКАЗЧИКА или охранной организации, оказывающей охранные услуги ЗАКАЗЧИКУ о прохождении алкотестирования и/или прохождения освидетельствования в городском наркологическом диспансере, такой отказ фиксируется представителями ЗАКАЗЧИКА или охранной организации, оказывающей охранные услуги ЗАКАЗЧИКУ в акте, составленном в соответствии с п. 12.1.35 договора.


12.1.33. О мерах, принятых к нарушителям Правил внутреннего трудового распорядка и пропускного режима, по фактам, выявленным САиУРБ комбината или охранной организацией, оказывающей охранные услуги ЗАКАЗЧИКУ, ПОДРЯДЧИК информирует руководство САиУРБ в десятидневный срок.


12.1.34. ПОДРЯДЧИК полностью согласен с тем, что Заказчик имеет полное и неограниченное право удержать суммы штрафов из сумм, подлежащих перечислению ПОДРЯДЧИКУ в оплату работ по настоящему договору, в случае неуплаты штрафов в установленные настоящим договором сроки.


12.1.35. За нарушения:

· Правил внутреннего трудового распорядка, установленного для работников ЧАО "МК" АЗОВСТАЛЬ";

· нормативных требований пропускного и внутриобъектового режима, действующего на территории ЧАО "МК "АЗОВСТАЛЬ" обусловленных стандартами предприятия по безопасности и охране;

· при нанесении ущерба имуществу комбината,

а также другие нарушения, оговоренные в Приложении №1, ПОДРЯДЧИК в бесспорном порядке уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф за каждый выявленный и задокументированный охранной организацией, оказывающей охранные услуги ЗАКАЗЧИКУ, либо САиУРБ ЗАКАЗЧИКА случай нарушения работниками ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА), в размере и в соответствии с Приложением №1, которое является неотъемлемой частью данного договора.  ПОДРЯДЧИК полностью согласен с тем, что документом, подтверждающим факт совершения какого-либо нарушения работниками ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) является Акт (Приложение №4), оформленный и подписанный только работниками охранной организации, оказывающей охранные услуги ЗАКАЗЧИКУ либо САиУРБ ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИК не в праве требовать от ЗАКАЗЧИКА какие-либо дополнительные документы, подтверждающие факты нарушения.


12.1.36. При совершении работниками ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) какого-либо нарушения, предусмотренного Приложением №1, Приложением №2 к настоящему договору и/или п.14.3 настоящего договора, данное нарушение считается повторным, если ранее в соответствующем календарном году работниками ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) было допущено аналогичное нарушение по любому из договоров, заключенных между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ.

12.1.37. Акт, оформляемый согласно п.п. 12.1.35 подписывается только работниками охранной организации, оказывающей охранные услуги ЗАКАЗЧИКУ либо САиУРБ ЗАКАЗЧИКА. Акт, оформляемый  согласно п.п.13.10,14.2 договора, подписывается только работниками ЗАКАЗЧИКА.

12.1.38. Для возможности осуществления контроля за маршрутом движения транспорта, все единицы самоходной техники ПОДРЯДЧИКА (кроме мотопом, САГ, легкового транспорта) должны быть оборудованы GPS-треками. Данный пункт распространяется только на автотранспорт ПОДРЯДЧИКА, на который ЗАКАЗЧИКОМ выданы временные электронные пропуска. 

13. Охрана труда

13.1. ПОДРЯДЧИК (СУБПОДРЯДЧИК) обязан:

13.1.1. Иметь оригиналы и предоставлять ЗАКАЗЧИКУ копии соответствующих лицензий и разрешений органов Госгорпромнадзора Украины, Госнадзорохрантруда Украины на выполнение работ повышенной опасности и эксплуатацию объектов, машин и оборудования повышенной опасности, дающих ПОДРЯДЧИКУ (СУБПОДРЯДЧИКУ) право выполнения работ по настоящему Договору.
13.1.1.1. Выполнять работы на высоте с применением лямочного предохранительного пояса, оснащенного 2-мя стропами с обязательным присутствием инженера по охране труда ПОДРЯДЧИКА и видео фиксацией всего процесса выполнения работ (средства съемки предоставляет ЗАКАЗЧИК).
13.1.1.2. Проводить видео фиксацию процесса допуска к работам повышенной опасности.

13.1.1.3. Не реже 1 раза в месяц предоставлять на контрольно-технический пункт Управления безрельсового транспорта (УБТ) ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» автомобильный и технологический транспорт (стреловой кран, подъемщик, автобусы, экскаваторы, гидромолот, платформы с подъемным механизмом ножничного типа, спецтехнику, люльки для подъема людей на высоту и т.п.) по согласованию с начальником УБТ для комиссионного обследования технического состояния.

13.1.1.4. Не реже 1 раза в квартал направлять персонал, выполняющий работы на высоте, в учебно-производственный центр (УПЦ) ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» для проверки практических навыков на полигоне «Высота» с получением подтверждающего свидетельства.

13.1.1.5. При выявлении отсутствия свидетельства о прохождении полигона у работников, выполняющих высотные работы на объектах ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», работники ПОДРЯДЧИКА, не прошедшие полигон, будут отстранены от работ до прохождения полигона.
13.1.1.6. Назначить ответственного за контроль и ведение учета прохождения практических навыков на Полигоне «Высота» в УПЦ ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» работников ПОДРЯДЧИКА, выполняющих работы на высоте.

13.1.2. Иметь систему управления охраны труда, соответствующую требованиям действующего законодательства Украины, в том числе, возможна сертификация по стандарту системы менеджмента охраны труда OHSAS 18001. 

13.1.3. Допускать к выполнению работ только персонал, который обучен и аттестован по выполняемым видам работ в соответствии с Типовым положением о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда, утверждённым Приказом Госнадзорохрантруда Украины №15 от 26.01.2005г.(НПАОП 0.00-4.12-05).
13.1.4. Обеспечивать безопасные условия труда для своих работников и контроль за соблюдением ими норм и правил охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с Законом Украины «Об охране труда» и других нормативно-правовых актов об охране труда и пожарной безопасности.

13.1.5. Обеспечивать соблюдение своими работниками нормативных требований по охране труда и пожарной безопасности ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ».

13.1.6. Обеспечивать соблюдение своими работниками требований правил внутреннего трудового распорядка ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» и санитарных норм и правил, действующих в Украине.

13.1.7. Обеспечивать безопасность дорожного движения и выполнение правил технической эксплуатации транспортных средств и строительной техники на территории ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ».

13.1.8. Обеспечивать проверку и обслуживание, с оформлением соответствующей документации, всего оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, подмостей, лесов, приставных лестниц, а также средств индивидуальной и коллективной защиты, принадлежащих ПОДРЯДЧИКУ (СУБПОДРЯДЧИКУ), до того, как они будут использованы для проведения работ на территории или объектах ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ».

13.1.9. Представить ЗАКАЗЧИКУ распорядительный документ о назначении лиц, выполняющих функции службы охраны труда ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) в соответствии с требованиями ст. 15 Закона Украины «Об охране труда».

13.1.10. Уведомить ЗАКАЗЧИКА о случившемся происшествии (аварии, несчастном случае) в срок не более 10 часов.

13.1.11. Ознакомить своих сотрудников и привлеченных ПОДРЯДЧИКОМ лиц с "Кардинальными правилами по охране труда и промышленной безопасности ЧАО "МК "АЗОВСТАЛЬ" по форме Приложения № 6.

13.1.11.1. Передать заполненные формы ознакомления своих сотрудников и привлеченных ПОДРЯДЧИКОМ лиц с "Кардинальными правилами по охране труда и промышленной безопасности ЧАО "МК "АЗОВСТАЛЬ" (Приложение №5) в Дирекцию по ОТ, ПБ и Э ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» в течение 20 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

13.1.12. Обеспечить соблюдение работниками "Кардинальных правил по охране труда и промышленной безопасности ЧАО "МК "АЗОВСТАЛЬ" (Приложение №5).

13.1.13. Иметь оригиналы и предоставлять ЗАКАЗЧИКУ копии результатов медицинского обследования, выданных в Поликлинике №1 Городской больницы №4 им. И.К. Мацука, работников, выполняющих следующие работы:

- работы, которые выполняются на высоте 1,3 м и больше от поверхности почвы, перекрытия или рабочего настила, в том числе с рабочих платформ подъемников и механизмов, а также на расстоянии меньше 2 м от не ограждённых перепадов на высоте  1,3 м и больше;

- работы верхолазные, выполняемые на высоте 5 метров и более над поверхностью почвы, с перекрытия или рабочего настила, и работы, выполняемые с помощью подъемных и подвесных люлек, механических подъемников и строительных подъемников;

- работы в действующих электроустановках напряжением выше 1000 В и в зонах действия тока высокой частоты;

- газоопасные работы и работы во взрывопожароопасных зонах;

- работы в колодцах, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, коллекторах, замкнутом пространстве (емкостях, боксах, топках, трубопроводах);

- земляные работы, выполняемые на глубине более 2 метров или в зоне расположения подземных коммуникаций или под водой;

- водолазные работы.

13.1.14. Выполнять требования Положения «Организация безопасной работы на высоте», действующего на территории ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ».

13.1.15. Выполнять требования Положения «Блокировка-Маркировка-Проверка оборудования».

13.1.16. Иметь оригиналы и, по требованию, предоставлять ЗАКАЗЧИКУ копии заключения психофизиологической экспертизы работников ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА), выполняющих работы, требующие профессионального отбора (в соответствии с законодательством).

13.1.17. Направлять на тестирование по вопросам охраны труда и пожарной безопасности перед оформлением пропусков на территорию ЗАКАЗЧИКА работников ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА).

13.2. ПОДРЯДЧИК (СУБПОДРЯДЧИК) до начала выполнения работ разрабатывает за свой счёт:

13.2.1. План устранения несоответствий (в случае их наличия) Подрядной организации требованиям ОТ, ПБ и ОООС, план организации работ (ПОР), учитывающий необходимые меры безопасности в процессе подготовки производства работ, технологические карты по безопасному производству работ самоходными стреловыми г/п кранами. 

13.2.2. Маршруты проезда транспортных средств, проходов и переходов персонала подрядной организации по территории комбината и подразделений к объектам, на которых выполняются работы в соответствии с договором, на основе утвержденных на комбинате схем и маршрутов.

13.2.3. Совместные мероприятия по охране труда и согласовывает их со структурными подразделениями ЗАКАЗЧИКА.

13.3. ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ ПОДРЯДЧИКОМ (СУБПОДРЯДЧИКОМ):

- проводить проверки документации и технического состояния оборудования, транспортных средств, механизмов, инструментов ПОДРЯДЧИКА до начала и в процессе выполнения работ и запрещать их использование на своей территории в случаях: отсутствия необходимой документации, нарушения установленных сроков проведения технического осмотра и обслуживания, неудовлетворительного технического состояния;
- проводить проверки правил и норм пожарной безопасности и требовать разработку и выполнение эффективных корректирующих и предупреждающих действий при обнаружении нарушений;

- проводить проверки бытовых помещений Подрядной организации и требовать устранения нарушений санитарно-бытовых норм или удаления передвижных бытовых помещений Подрядной организации с территории ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» в случае, если эти помещения не соответствуют санитарно-бытовым нормам и требованиям пожарной безопасности;

- проводить проверку знаний работников и руководителей ПОДРЯДЧИКА в области ОТ, ПБ и ООС. 
Выявленные при проверках отступления от Правил подлежат устранению. При выявлении нарушений требований нормативных документов по охране труда ЗАКАЗЧИКОМ составляется акт регистрации нарушений. От ЗАКАЗЧИКА имеют право на осуществление проверок состояния охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ ПОДРЯДЧИКОМ (СУБПОДРЯДЧИКОМ):

- руководители и специалисты Дирекции по ОТ, ПБ и Э;

- руководители и специалисты САиУРБ;

- представители охранной фирмы, уполномоченной САиУРБ на осуществление таких проверок;

- руководители и специалисты структурного подразделения, на территории которого подрядчиком ведутся работы.

Контроль исполнения требований нормативно правовых актов об охране труда персоналом ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) планируется и осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в том же порядке, как и контроль исполнения требований нормативно правовых актов об охране труда персоналом ЗАКАЗЧИКА в соответствии с требованиями СТП 232-94 «ССБТ. Управление охраной труда на комбинате».

13.4. В случае привлечения к работам субподрядных организаций, ПОДРЯДЧИК осуществляет заключение договора с СУБПОДРЯДЧИКОМ, в который включены обязательные требования по охране труда и промышленной безопасности, как и в договоре с ЗАКАЗЧИКОМ.

13.5. ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за возможные несчастные случаи с персоналом ПОДРЯДЧИКА и привлекаемых им субподрядных организаций.

13.6. В случае нахождения ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) на объектах ЗАКАЗЧИКА и ведения на них каких-либо работ, не указанных в настоящем договоре, ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за выполнение каких-либо мер безопасности.

13.7. При выполнении работ с применением оборудования ЗАКАЗЧИКА (грузоподъемные механизмы, газо-, электросварочное оборудование, сооружения, приспособления, площадки и др.) ПОДРЯДЧИК (СУБПОДРЯДЧИК) принимает оборудование и осуществляет его возврат по акту приема-передачи и несет ответственность за обеспечение его безопасной эксплуатации.

13.8. ПОДРЯДЧИК (СУБПОДРЯДЧИК) несет всю полноту ответственности за:


13.8.1. Нахождение на объектах ЗАКАЗЧИКА и ведение каких - либо работ, не предусмотренных настоящим договором. 


13.8.2. Безопасную организацию работ, в соответствии с требованиями проектно-технической документации и нормативной документации по охране труда, включающей комплекс организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по вопросам охраны труда.


13.8.3. Разработку и соблюдение персоналом ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) маршрутов проезда транспортных средств, прохода и перехода персонала подрядной организации по территории комбината на основе утвержденных схем и маршрутов ЗАКАЗЧИКА.


13.8.4. Инструктаж и обучение по вопросам охраны труда своих работников, контроль за соблюдением ими требований нормативной документации по охране труда, наличие и правильность использования спецодежды и средств индивидуальной защиты, соответствие используемых при ведении работ инструмента и приспособлений характеру выполняемой работы.


13.8.5. Возможные несчастные случаи, произошедшие со своими работниками.


13.8.6. Допуск к выполнению работ повышенной опасности специалистов, руководителей и рабочих, специально обученных данному виду работ и прошедших проверку знаний, имеющих удостоверение на право выполнения работ повышенной опасности, умеющих пользоваться средствами индивидуальной защиты, знающих способы оказания первой (доврачебной) помощи, прошедших медицинский осмотр и профессиональный отбор для работ повышенной опасности.


13.8.7. Организацию и выполнение работ повышенной опасности в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов охраны труда.


13.8.8. Соблюдение персоналом ПОДРЯДЧИКА и привлекаемых на основе договора подряда других организаций требований законодательных и нормативно-правовых актов охраны труда, трудовой и производственной дисциплины.


13.8.9. Соблюдение Правил внутреннего распорядка, относящихся к охране труда.


13.9. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ (СУБПОДРЯДЧИКОМ) каких-либо из указанных в договоре условий по охране труда ПОДРЯДЧИК (СУБПОДРДЯЧИК) в бесспорном порядке за каждый случай такого нарушения уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере, указанном в Приложении №2.  


13.10. ПОДРЯДЧИК (СУБПОДРЯДЧИК) полностью согласен с тем, что документом, подтверждающим факт совершения какого-либо нарушения требований по охране труда Работником ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА), является Акт регистрации нарушений требований, оформленный представителем ЗАКАЗЧИКА, и ПОДРЯДЧИК не в праве требовать от ЗАКАЗЧИКА какие-либо дополнительные документы, подтверждающие факт нарушения. Форма Акта регистрации нарушений приведена в Приложении № 3 к данному договору.

13.11. ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право досрочного расторжения договора в случае невыполнения ПОДРЯДЧИКОМ (СУБПОДРЯДЧИКОМ) нормативно-правовых актов охраны труда.

13.12. В случае допущения ПОДРЯДЧИКОМ (СУБПОДРЯДЧИКОМ) несчастного случая со смертельным исходом со своим работником, ЗАКАЗЧИК проводит комиссионное выяснение обстоятельств и причин несчастного случая со смертельным исходом с принятием решения о целесообразности продолжения работ ПОДРЯДЧИКОМ (СУБПОДРЯДЧИКОМ) по договору.

13.13. ПОДРЯДЧИК (СУБПОДРЯДЧИК) подтверждает, что на момент подписания договора он имеет у себя экземпляры нормативных актов, действующих в Украине, и локальных нормативных актов ЗАКАЗЧИКА, на которые имеется ссылка в данном разделе, и знаком с ними.

13.14. Перед началом работ в условиях риска травмирования для окружающих ПОДРЯДЧИК обязан установить защитные ограждения опасных зон для предупреждения доступа посторонних лиц, вывесить знаки безопасности.

13.15. ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет обеспечить участок работ первичными средствами пожаротушения согласно требованиям «Правил пожарной безопасности».

13.16. Удаление остатков материала является ответственностью ПОДРЯДЧИКА и включено в договорную цену. ПОДРЯДЧИК обязан согласовать места временного хранения этих материалов на территории ЗАКАЗЧИКА. Погрузка и разгрузка этих материалов является ответственностью ПОДРЯДЧИКА.

13.17. ЗАКАЗЧИК вправе возражать против использования ПОДРЯДЧИКОМ и требовать от него отстранения от работ любых работников, которые, по мнению ЗАКАЗЧИКА, ведут себя неподобающим образом, некомпетентны или халатно исполняют свои обязанности, не прошли предусмотренного законодательством медицинского осмотра, имеют ограничения по состоянию здоровья, не имеют квалификации, необходимой для безопасного выполнения работ, показали неудовлетворительные знания во время проведения проверки знаний, нарушили Кардинальные правила по охране труда и промышленной безопасности, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению работ по договору или к выполнению иных работ для ЗАКАЗЧИКА только по письменному разрешению ЗАКАЗЧИКА.
13.18. ПОДРЯДЧИК (СУБПОДРЯДЧИК) соглашается, что работники ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) и привлеченные им лица, нарушившие "Кардинальные правила по охране труда и промышленной безопасности ЧАО "МК "АЗОВСТАЛЬ" не допускаются на территорию комбината путем блокирования пропуска. В случае выявления нарушений, которые создают угрозу жизни или здоровью работников, ЗАКАЗЧИК имеет право остановить работу производств, участков, машин, механизмов, оборудования, транспортных средств, изымать наряд-допуск.

В этом случае ПОДРЯДЧИК (СУБПОДРЯДЧИК) обязуется обеспечить своевременное и качественное выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором путем привлечения работников в количестве, достаточном для своевременного и качественного выполнения работ, предусмотренных настоящим договором. Подрядчик соглашается с тем, что не допуск работников ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) на территорию ЗАКАЗЧИКА, остановка работ, производств, участков, машин, механизмов, оборудования, транспортных средств, изъятие наряда-допуска по основаниям, установленным настоящим договором, не является обстоятельством, препятствующим выполнению в полном объеме принятых на себя обязательств по настоящему договору.

13.19. Работники ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) при выполнении работ на высоте обязаны соблюдать и выполнять требования Положения «Организация безопасной работы на высоте» ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ».

13.20. ПОДРЯДЧИК обязуется довести до сведения всех работников требования Положения «Обеспечение безопасности работ, выполняемых подрядными организациями на объектах ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» и обеспечить выполнение его требований всеми работниками.
13.21. ПОДРЯДЧИК (СУБПОДРЯДЧИК) обязуется соблюдать «ПОРЯДОК прохождения тестирования перед вводным инструктажем, работниками подрядных организаций»: 
13.21.1. ПОДРЯДЧИК (СУБПОДРЯДЧИК) при направлении работника на прохождения тестирования перед вводным инструктажем, при себе должен иметь:

· Документ подтверждающий личность (паспорт, водительское удостоверение).

· Заявку на оформление временного пропуска сотрудникам подрядной организации, для выполнения работ согласно договору № … (по установленной форме Дирекции по анализу и управлению рисками безопасности) в двух экземплярах, один экземпляр остается в отделе по работе с подрядными организациями. 

Заявка должна быть подписана руководителем организации, с наличием печати подрядной организации.

· Работники сторонних организаций (не выполняющие работы повышенной опасности) для посещения и допуска на территорию комбината, при себе должны иметь сопроводительное письмо, с указанием места и цели посещения, или в сопровождении представителя подразделений комбината. 
13.21.2. Персонал ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА), направленный на прохождение тестирования по вопросам ОТ, находящийся: в алкогольном, наркотическом опьянении и в болезненном состоянии к тестированию не допускается.
13.21.3. В случае выявления, при проведении проверок на территории ЗАКАЗЧИКА, изменения профессии персонала ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА), изменение принадлежности персонала к ПОДРЯДЧИКУ (СУБПОДРЯДЧИКУ), несоответствия выполняемой работы занимаемой должности ЗАКАЗЧИК имеет право заблокировать пропуск. 

13.22. ЗАКАЗЧИК имеет право, в случае нарушений персоналом ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) нормативно-правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов ЗАКАЗЧИКА, на которые имеется ссылка в данном разделе, которые создают угрозу жизни или здоровью окружающих людей; либо создает угрозу для производственного процесса и окружающей среды, блокировать пропуск.

Данный персонал впоследствии может быть допущен на территорию ЗАКАЗЧИКА только по письменному разрешению ЗАКАЗЧИКА.

14. Перечень обязательных требований по охране окружающей природной среды


14.1. При выполнении работ на территории ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК (СУБПОДРЯДЧИК) обязан:

14.1.1. Руководствоваться комплексом государственных законодательных и нормативно-правовых актов актуальных редакций, а также внутренними регламентирующими документами ЗАКАЗЧИКА в области охраны окружающей природной среды.

14.1.2. Представить ЗАКАЗЧИКУ распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за соблюдение законодательства по охране окружающей природной среды.

14.1.3. Выполнять природоохранные мероприятия, предписания, рекомендации ЗАКАЗЧИКА и контролирующих органов.

14.1.4. Обеспечить ведение всех форм документации в соответствии с действующим природоохранным законодательством.

14.1.5. Определить перечень отходов, которые будут образовываться при выполнении работ, и предоставить его ЗАКАЗЧИКУ на бумажном носителе непосредственно перед выполнением работ.

14.1.6. Ознакомиться со способами использования, обезвреживания, утилизации и удаления отходов, действующими на территории ЗАКАЗЧИКА.

14.1.7. Ознакомиться со схемой мест хранения отходов структурного подразделения, на территории которого выполняет работы.

14.1.8. Отходы, подлежащие раздельному складированию, собирать и складировать в соответствующую тару.


14.1.9. Не допускать смешивание бытовых и промышленных отходов.


14.1.10. К эксплуатации ГОУ допускать лиц, прошедших обучение и проверку знаний с оформлением соответствующей документации.


14.1.11. Не допускать остановки газопылеочистного оборудования при работающем технологическом оборудовании.


14.1.12. Содержать в исправном состоянии оборудование и площадки для отбора проб.


14.1.13. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ проведение отбора проб и замеров на источниках выбросов и сбросов.


14.1.14. Соблюдать нормативы предельно-допустимых выбросов и сбросов, определенных разрешением ЗАКАЗЧИКА.


14.1.15. Вблизи открытых водоемов не допускать проведение буровзрывных работ, разливы ГСМ и лакокрасочных материалов, утечки нефтепродуктов, создание аварийных ситуаций, ведущих к загрязнению водоемов, сбрасывание в открытые водоемы бытовых и/или производственных отходов.


14.1.16. Не допускать загрязнения водоемов при проведении строительных, дноуглубительных и взрывных работ при прокладке кабелей, трубопроводов и др. коммуникаций, включая все виды гидротехнических работ на водных объектах или в водоохранных зонах.


14.1.17. Немедленно уведомить ЗАКАЗЧИКА о возникновении аварийной ситуации и приступить к ликвидации ее последствий.


14.1.18. В полном объеме возместить ЗАКАЗЧИКУ нанесенный ущерб за допущенные нарушения природоохранного законодательства, выявленные государственными контролирующими органами.


14.2. ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время проверять выполнение природоохранного законодательства ПОДРЯДЧИКОМ (СУБПОДРЯДЧИКОМ). Результаты проверки оформляются актом. Выявленные при проверках нарушения подлежат устранению. От ЗАКАЗЧИКА имеют право на проведение проверок соблюдения требований природоохранного законодательства руководители и специалисты отдела охраны окружающей среды, а также структурного подразделения, на территории которого выполняются работы.


14.3. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ (СУБПОДРЯДЧИКОМ) каких-либо из указанных в договоре условий по охране окружающей природной среды ПОДРЯДЧИК (СУБПОДРЯДЧИК) в бесспорном порядке за каждый случай такого нарушения уплачивает заказчику штраф в размере 2 000 грн. При последующем выявлении фактов нарушения указанных условий работником этого же ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА), ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 10 000 грн. за каждый выявленный факт.

15. Перечень обязательных требований по экономии энергетических ресурсов

15.1. ПОДРЯДЧИК обязан соблюдать энергетическую политику ЗАКАЗЧИКА, эффективно использовать предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ энергетические ресурсы для выполнения работ и несёт ответственность в случае выявления факта нерационального их использования.

15.2. ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право осуществлять контроль за эффективным использованием ПОДРЯДЧИКОМ энергетических ресурсов. В случае выявления факта нерационального использования ПОДРЯДЧИКОМ энергетических ресурсов ЗАКАЗЧИКА, последний составляет акт проверки использования энергетических ресурсов в произвольной форме. ПОДРЯДЧИК полностью согласен с тем, что документом, подтверждающим факт нерационального использования энергетических ресурсов ЗАКАЗЧИКА, является указанный акт, оформленный и подписанный сотрудниками ЗАКАЗЧИКА, и ПОДРЯДЧИК не в праве требовать от ЗАКАЗЧИКА какие-либо дополнительные документы, подтверждающие факты нерационального использования энергетических ресурсов ЗАКАЗЧИКА. За каждый выявленный случай нерационального использования энергетических ресурсов ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 2 000 грн.

16. Ответственность сторон


16.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, определенных в соответствии с условиями данного договора, ПОДРЯДЧИК обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,5 % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки. Неустойка начисляется за все время просрочки.


16.2. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных данным договором, он уплатит ПОДРЯДЧИКУ пеню в размере 0,5 % от стоимости выполненных, но не оплаченных работ за каждый день просрочки, но не более двойной учетной ставки НБУ.


16.3. В случае некачественного выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ, предусмотренных договором, он обязан за свой счет устранить недостатки в сроки, определенные в данном договоре либо ЗАКАЗЧИКОМ и уплатить ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 20% от стоимости работ. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков устранения недостатков ПОДРЯДЧИК уплатит ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки устранения недостатков. 


16.4. Установление ЗАКАЗЧИКОМ или сторонами сроков для исправления некачественно выполненных работ и/или замены некачественных материалов не освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности за несвоевременное выполнение работ


16.5. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных данным договором, он обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ свыше неустойки убытки, причиненные ненадлежащим выполнением обязательств.

16.6. В случае, если ПОДРЯДЧИКОМ предоставлен для подписания ЗАКАЗЧИКУ проект акта приемки выполненных работ (в том числе проект акта формы КБ-2в), включающий работы, которые не были фактически выполнены, такой акт не подлежит подписанию ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИК обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ дополнительно со штрафом, предусмотренным в Приложении №1 к настоящему Договору, штраф в размере стоимости фактически не выполненных работ, которые отражены в проекте акта приемки выполненных работ (в том числе проект акта формы КБ-2в), в течении 10 календарных дней с момента выставления ЗАКАЗЧИКОМ счета на оплату штрафа.

16.7. Передача ПОДРЯДЧИКОМ своих прав и/или обязанностей по настоящему договору иному лицу допускается только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.


16.8. В случае уступки ПОДРЯДЧИКОМ своих обязанностей перед ЗАКАЗЧИКОМ и/или прав требования к ЗАКАЗЧИКУ без его письменного согласия, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 50% от суммы уступленных ПОДРЯДЧИКОМ третьему лицу прав. В случае уступки ПОДРЯДЧИКОМ своих обязанностей перед ЗАКАЗЧИКОМ и/или прав требования к ЗАКАЗЧИКУ без его письменного согласия, срок выполнения Заказчиком своих обязательств по договору продлевается на один календарный год.

16.9. В случае несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ гарантийных обязательств и/или нарушения сроков устранения и/или не устранение недостатков в гарантийный период, ПОДРЯДЧИК обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 10% от суммы договора за несоблюдение гарантийных обязательств и/или неустойку за нарушение сроков устранения и/или не устранение недостатков в гарантийный период в размере 2% от суммы договора.

16.10. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ принятых на себя, в соответствии с настоящим договором, обязательств (включая, но не ограничиваясь следующим: некачественное и/или несвоевременное выполнение работ, и/или выполнение работ с нарушением действующих норм и правил, в связи с чем окончание работ в срок и/или в соответствии с заданием ЗАКАЗЧИКА становится явно невозможным), ЗАКАЗЧИК вправе применить к ПОДРЯДЧИКУ одну из или одновременно все (по своему усмотрению) следующие оперативно-хозяйственные санкции:

· односторонний отказ от выполнения своих обязательств по договору полностью или частично и/или расторжение данного договора; 

· уменьшить сумму денежных средств, подлежащих перечислению ПОДРЯДЧИКУ, на сумму затрат, понесенных ЗАКАЗЧИКОМ и связанных с ненадлежащим выполнением ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных данным договором;

· уменьшить сумму денежных средств, подлежащих перечислению ПОДРЯДЧИКУ, на сумму неустоек и/или штрафов, подлежащих взысканию с ПОДРЯДЧИКА в соответствии с условиями данного договора

· уменьшить сумму денежных средств, подлежащих перечислению ПОДРЯДЧИКУ, на сумму убытков, понесенных ЗАКАЗЧИКОМ;

· отсрочить оплату по обязательству, выполненному ненадлежащим образом;

· отказ от оплаты полностью или частично по обязательству, которое выполнено ПОДРЯДЧИКОМ ненадлежащим образом.


Указанные оперативно-хозяйственные санкции применяются ЗАКАЗЧИКОМ путем направления ПОДРЯДЧИКУ соответствующего уведомления по адресу ПОДРЯДЧИКА, указанному в настоящем договоре.


16.11. За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ сроков оплаты, установленных п.4.5, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере двойной учетной ставки НБУ, действующей на момент просрочки, от суммы задолженности за каждый день просрочки. Пеня начисляется за все время просрочки.

16.12. ПОДРЯДЧИК обязуется в течение 5 календарных дней с даты окончания работ по данному договору вернуть всю техническую документацию, полученную от ЗАКАЗЧИКА. За нарушение сроков возврата технической документации, полученной от ЗАКАЗЧИКА, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки. Неустойка начисляется за весь период просрочки.


16.13. Оплата штрафов, оговоренных в Приложении №1, Приложении №2 и п. 14.3., п.15.2. настоящего договора, производится ПОДРЯДЧИКОМ на основании выставленного ЗАКАЗЧИКОМ счета путем перечисления денежных средств на текущий счет ЗАКАЗЧИКА, указанный в данном Договоре, в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента выставления счета ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ.


16.14. В случае одностороннего отказа от выполнения работ или прекращение работ по инициативе ПОДРЯДЧИКА без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ и при условии выполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств по Договору, ПОДРЯДЧИК одноразово выплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере   20% от общей суммы по соответствующему дополнительному соглашению/договорной цене к настоящему Договору.
17. Порядок разрешения споров
17.1. Если споры и разногласия, которые возникли в связи с настоящим Договором или в отношении его заключения, изменения, нарушения, расторжения, недействительности, не будут урегулированы путем переговоров, их разрешение осуществляется в соответствии с материальным правом Украины следующим образом:

- споры, имущественные требования по которым превышают эквивалент 10 000 долларов США (с учетом обменного курса НБУ на дату возникновения требований) по основной сумме обязательств, разрешаются в хозяйственных судах Украины (в соответствии с действующим законодательством Украины);

- споры, имущественные требования по которым не превышают эквивалент 10 000 долларов США (с учетом обменного курса НБУ на дату возникновения требований) по основной сумме обязательств, разрешаются в Постоянно действующем Региональном Третейском суде Украины при Ассоциации «Региональная правовая группа» (в соответствии с регламентом указанного суда), решение которого является окончательным и обязательным для Сторон и подлежит исполнению Сторонами в сроки, указанные в решении суда.

Истечение срока действия данного договора не приводит к приостановлению указанного в данном договоре согласия Сторон относительно порядка разрешения споров. 

18. Срок действия договора

18.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2020 года, а в части гарантийных обязательств и санкций за их нарушение – до истечения гарантийного срока. 

18.2. ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления ПОДРЯДЧИКУ по его адресу, указанному в настоящем договоре, соответствующего уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. В этом случае к ЗАКАЗЧИКУ не применяются штрафные санкции и к ЗАКАЗЧИКУ не могут быть предъявлены требования о возмещении каких-либо убытков.
19. Прочие условия

19.1. После подписания этого договора все предыдущие переговоры по нему теряют юридическую силу.

19.2. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Украины.


19.3.  Стороны пришли к согласию, что ко всем требованиям ЗАКАЗЧИКА к ПОДРЯДЧИКУ, вытекающим из данного договора применяется исковая давность в три года, кроме случаев, когда законодательством предусмотрен больший срок исковой давности, в этом случае применяется исковая давность, предусмотренная законодательством.


19.4. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.


19.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.


19.6. Допускается подписание настоящего договора (приложений, дополнений, изменений к нему) с использованием средств факсимильной или электронной связи. Подписанный таким образом договор имеет юридическую силу оригинала, обязательства, закрепленные в таком договоре, являются обязательными к исполнению сторонами на условиях, указанных в договоре. При этом ПОДРЯДЧИК обязан направить оригинал(ы) договора (приложения, дополнения, изменения) ЗАКАЗЧИКУ в течение 20 дней с даты направления по факсу или электронной почте. В случае неполучения ЗАКАЗЧИКОМ оригинала(ов) договора (приложения, дополнения, изменения к нему) в течение 30 дней с даты передачи по факсу или электронной почте, ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора (приложения, дополнения, изменения) путем направления ПОДРЯДЧИКУ соответствующего уведомления и требовать возврата всего исполненного по нему, а также возмещения причиненных убытков и уплаты ПОДРЯДЧИКОМ штрафа в размере 10 000 грн.  В этом случае договор (приложение, дополнение, изменение к нему) считается расторгнутым с даты направления ЗАКАЗЧИКОМ соответствующего уведомления ПОДРЯДЧИКОМ. В случае, если до отказа от договора имело место перечисление предоплаты, то сумма предоплаты должна быть возвращена в течение 5-ти банковских дней с момента получения соответствующего требования. За нарушение срока возврата предоплаты ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере двойной учетной ставки НБУ от невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки. Кроме того, за весь период пользования денежными средствами с момента перечисления предоплаты и до ее фактического возврата производится начисление процентов за пользование денежными средствами в размере 25% годовых, которые подлежат оплате одновременно с суммой основного долга. 

19.7. ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК имеют статус плательщиков налога на прибыль на общих основаниях согласно действующему законодательству Украины.


19.8. Право собственности на результаты работ переходит к ЗАКАЗЧИКУ после приема-передачи выполненных в полном объеме работ.


19.9. ПОДРЯДЧИК подтверждает, что скрепление его печатью подписи лица, подписавшего настоящий договор от имени ПОДРЯДЧИКА, означает, что это лицо имеет необходимый для подписания договора объем гражданской дееспособности и уполномочено на подписание данного договора учредительными документами ПОДРЯДЧИКА, доверенностью, законом или другими актами гражданского законодательства. После скрепления подписи этого лица печатью ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК не имеет право в дальнейшем ссылаться на отсутствие у такого лица на момент подписания договора соответствующих полномочий как на основание для отказа от выполнения своих обязательств по договору и/или для признания этого договора недействительным.


19.10. Любая переписка, пересылка документов, сообщений, заявлений и претензий, связанных с исполнением настоящего Договора или вытекающих из него, направленная одной из сторон почтой в адрес другой стороны по адресу, указанному в настоящем договоре либо официальном письменном уведомлении, считается полученной второй стороной через три рабочих дня (либо одного дня для корреспонденции, направляемой по электронной почте) с момента отправки. В случае изменения своего наименования, организационно-правовой формы, статуса плательщика налогов, юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов Сторона должна уведомить другую Сторону в письменной форме (в том числе с использованием средств факсимильной связи) в течение пяти календарных дней с момента наступления соответствующих изменений. При отсутствии такого уведомления переписка, направленная каждой из сторон почтой в адрес второй стороны по адресу, указанному в договоре, считается направленной и полученной надлежащим образом.


19.11. Текст настоящего договора, любые материалы, информация и сообщения, которые касаются настоящего договора, являются конфиденциальными и не могут передаваться ПОДРЯДЧИКОМ третьим лицам без предварительного письменного согласия на то ЗАКАЗЧИКА, кроме случаев, когда такая передача связана с получением официального разрешения, документов для исполнения настоящего договора или уплатой налогов, других обязательных платежей, а также в других случаях, предусмотренных законодательством, которое регулирует обязанности сторон настоящего договор. При этом ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить неразглашение конфиденциальной информации третьими лицами, которым он передал соответствующие сведения, в том числе путем проставления на всех передаваемых документах грифа об их конфиденциальности. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ требований настоящего пункта, ПОДРЯДЧИК обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ все причиненные убытки, а также уплатить штраф в размере 5 000 грн.
19.12. Стороны подтверждают, что фактический объем передаваемой между сторонами настоящего договора персональных данных соответствует цели обработки и иным ограничениям, определенным Согласием на обработку персональных данных, которые получены передающей персональные данные Стороной договора от физического лица, являющегося их собственником.

19.13. Передавшая персональные данные Сторона договора обязана по мере получения                    информации об изменении переданных другой Стороне персональных данных информировать об этом получившую Сторону в течение 5-ти (пяти) календарных дней с даты получения информации об изменении персональных данных.

19.14. Получившая по настоящему договору персональные данные Сторона договора обязана обеспечить их защиту от незаконной обработки и незаконного доступа к ним в соответствие с требованиями ст. 24 Закона Украины «О защите персональных данных» и другими требованиями, предусмотренные действующим законодательством Украины.   

19.15.При заключении настоящего договора ПОДРЯДЧИК ознакомлен с Кодексом этики ЗАКАЗЧИКА, размещенном в открытом доступе на сайте www.metinvestholding.com.

20. Приложения

20.1.  Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью договора:

-Приложение №1 – Перечень видов нарушений и материальной ответственности ПОДРЯДЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ)

-Приложение №2 – Штрафные санкции за нарушения требований нормативно-правовых актов по охране труда и пожарной безопасности персоналом подрядных организаций

-Приложение №3 – Форма Акта регистрации нарушений 
-Приложение №4 – Форма Акта регистрации нарушений требований пропускного режима
-Приложение №5 – Кардинальные правила по охране труда и промышленной безопасности ЧАО "МК "АЗОВСТАЛЬ"

-Приложение №6 – Образец формы "Личные обязательства работника подрядной организации о соблюдении Кардинальных правил ОТ и ПБ.

-Приложение №7– Образец Реестра Актов приемки выполненных работ

-Приложение №8 – Образец формы Ведомость учета рабочего времени
-Приложение №9 – Список нормативных и технологических документов, в соответствии с которыми проводится проверка аттестованных сварщиков перед допуском к выполнению сварочных работ при изготовлении, ремонте, модернизации (реконструкции) и монтаже объектов повышенной опасности

-Приложение №10 – Образец формы Список аттестованных сварщиков
21. Реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК
ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»                                                

87505, Украина, Донецкая область,                       

г. Мариуполь, ул. Лепорского,1                              

код ОКПО 00191158    ИНН 001911505191
IBAN UA193348510000000002600221941                                                                                      
Расчетный счет 2600221941                           

АО «ПУМБ» г. Киев  

МФО 334851

sec_rem@azovstal.com.ua 
Заместитель директора по ремонтам

ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

_________________ (А.Е. Егоров)      
	                          ПОДРЯДЧИК

Указать обязательно официальный электронный адрес!!!




Приложение №1 

к договору ___________ от ___________

Перечень видов нарушений и материальной ответственности ПОДРЯДЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ)

	№

п/п
	Наименование нарушения
	Сумма штрафных санкций (грн.)

	
	
	За первое нарушение в текущем году работниками данной организации
	За каждое последующее нарушение в текущем году

	1
	2
	3
	4

	1.
	Перемещение спиртных напитков или наркотических веществ через КПП или по территории ЗАКАЗЧИКА.
	2 000
	10 000

	2.
	Появление на территории ЗАКАЗЧИКА или попытка прохода через КПП в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
	2 000
	10 000

	3.
	Нарушение правил документального оформления при перемещении ТМЦ через КПП и по территории ЗАКАЗЧИКА, в том числе при хищении.
	5 000
	10 000

	4.
	Фальсификация документов на ввоз-вывоз грузов, пропусков т.ч. исправления и подчистки.
	2 000
	10 000

	5.
	Использование просроченного личного пропуска или для автотракторной техники.
	2 000
	10 000

	6.
	Неподчинение законному требованию работников САиУРБ либо охранной организации, оказывающей охранные услуги ЗАКАЗЧИКУ при выполнении служебных обязательств.
	2 000
	10 000

	7.
	Нарушение требований нормативных документов по пропускному и внутриобъектовому режиму оговоренных стандартами предприятия по безопасности и охране, не связанное с нарушением правил документального оформления при перемещении ТМЦ через КПП и по территории ЗАКАЗЧИКА, в том числе при хищении.
	2 000
	10 000

	8.
	Отсутствие у работника организации личного пропуска на рабочем месте.
	2 000
	10 000

	9.
	Предоставление искаженной информации при актировании выполненных работ (люди, машины, механизмы, материалы, топливо, объемы выполненных работ).
	500
	-

	10.
	Передача личного пропуска работника другому лицу.
	2 000
	10 000

	11.
	Нанесение ущерба имуществу ЗАКАЗЧИКА в результате действий ПОДРЯДЧИКА, или нанятой им организации (СУБПОДРЯДЧИКА).
	2 000+возмещение затрат на ремонт
	10 000+возмещение затрат на ремонт

	12.
	Нарушение Правил внутреннего распорядка при проживании командированных работников в помещениях предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ.
	2 000+при грубом нарушении без последующего права на проживание
	10 000

	13.
	Несанкционированный провоз по территории ЗАКАЗЧИКА негабаритных конструкций и механизмов, отступление от согласованного маршрута движения.
	2 000
	10 000

	14.
	Использование транспортного пропуска для другого автомобиля не указанного в пропуске.
	2 000
	10 000

	15.
	Не предоставление списков уволенных лиц в оговоренные сроки.
	2 000
	10 000

	16.
	Не согласованное с САиУРБ нахождение (работа) подъемной техники в непосредственной близости к ограждению комбината (в зоне вылета стрелы).
	2 000
	10 000

	17.
	Не согласованное с ЗАКАЗЧИКОМ привлечение субподрядной организации и/или привлечение к выполнению работ лиц, не связанных трудовыми отношениями с Подрядчиком 
	2 000
	10 000

	18
	Выполнение сварочных работ без подтверждения аттестации от ЗАКАЗЧИКА
	2 000
	10 000


ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Заместитель директора по ремонтам
ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»                                                                                                      ________________________(А.Е. Егоров)     

М.П.            должность, ФИО (№ и дата доверенности)                                                                                           
	Директор

                                                              ________________________(                     )     

М.П.            должность, ФИО (№ и дата доверенности)                                                                                            


Приложение №2

к договору ___________ от ___________

Штрафные санкции за нарушения требований нормативно-правовых актов по охране труда и пожарной безопасности персоналом подрядных организаций
	№

п/п
	Наименование нарушения
	Сумма штрафных санкций (грн.)

	1.
	Не применение СИЗ при ведении работ повышенной опасности:

- отсутствие спецодежды из огнестойкого материала, не применение щитков или защитных очков со светофильтрами при ведении газопламенных и электросварочных работ;

- отсутствие или не применение предохранительного пояса, каски при ведении работ на высоте
	10 000

	2.
	За выполнение работ без оформления наряда-допуска, совместных мероприятий,  ПОР (ПВР) и т.д.
	10 000

	3.
	За допуск к работам повышенной опасности лиц, не прошедших обучение и периодическую проверку знаний по данному виду работ
	10 000

	4.
	За проведение работ (очистка, ремонт и т.д.) на работающем оборудовании
	10 000

	5.
	За выполнение работ в газоопасных местах без оформления наряда-допуска, допуск к выполнению газоопасных работ не обученного персонала
	10 000

	6.
	За допущенный несчастный случай со смертельным исходом, групповой несчастный случай, несчастный случай с тяжелыми последствиями на территории комбината по вине работника подрядной организации, установленной комиссией по расследованию несчастного случая
	10 000

	7.
	За допущенный несчастный случай на территории комбината по вине работника подрядной организации, установленной комиссией по расследованию несчастного случая
	3 000

	8.
	За нарушения иных требований нормативной документации по охране труда и пожарной безопасности
	2 000


ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК

	ПОДРЯДЧИК

	Заместитель директора по ремонтам

ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»                                                                                                      ________________________(А.Е. Егоров)     

М.П.            должность, ФИО (№ и дата доверенности)                                                                                           
	Директор

                                                              ________________________(                     )     

М.П.            должность, ФИО (№ и дата доверенности)                                                                                            


Приложение №3

к договору ___________ от ___________

                                                   Форма акта регистрации нарушений 

АКТ регистрации нарушений №______

«_____» __________20____ г.
Мною____________________________________________

_______________________________________________________________________________

(должность, подразделение, Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________

составлен настоящий акт в том, что ________________________________________________







(дата и время выявления нарушения)

работником подрядной организации________________________________________________

(название подрядной организации)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(должность и Ф.И.О. работника подрядной организации)

_______________________________________________________________________________

совершено нарушение требований по ОТ, ПБ и ОООС ___________________________________

                                                        (название нормативного

_______________________________________________________________________________

документа и пункт, который был нарушен)

_______________________________________________________________________________,

выразившееся в__________________________________________________________________




(в чём выразилось нарушение, указание места, вида работ)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Подписи_____________________________             ______________________________________

            (выявивший нарушение: должность, Ф.И.О)

  (ответственный руководитель подрядной организации: должность,Ф.И.О.)


____________________________________


(нарушитель, Ф.И.О, должность)

____________________________________   __________________грн._______________________


(свидетель, Ф.И.О, должность)

             (сумма штрафа)                             (подпись составителя акта)

__________________________________________


(свидетель, Ф.И.О, должность)

Пояснения: _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК

	ПОДРЯДЧИК

	Заместитель директора по ремонтам

ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»                                                                                                      ________________________(А.Е. Егоров)     

М.П.            должность, ФИО (№ и дата доверенности)                                                                                           
	Директор

                                                              ________________________(                     )     

М.П.            должность, ФИО (№ и дата доверенности)                                                                                            


Приложение №4 

к договору ___________ от ___________

Форма акта регистрации нарушений требований пропускного режима

ЧАСТНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «АЗОВСТАЛЬ»

АКТ № ___________

«_____» ____________ 201 ___ г.                        


 Мною__________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы)

составлен настоящий акт в том, что сего числа в «______» часов «_______» минут, 

________________________________________________________________________________________________

(кем - наименование подразделения, должность, ФИО, работника,  который выявил нарушение)
на караульном участке  №  __________________________установлен факт нарушения 

                                                        (ориентиры)

гражданином (кой)_________________________________________________________________________________

являющимся (ейся)________________________________________________________________________________                                                                       (рабочим, служащим)
_________________________________________________________________________________________________

              (предприятия, цеха, базы и т.п.)                                                                 (контактный телефон)

проживающим (ей) по ______________________________________________________________________________

(адрес место жительства)
пропускного (внутри объектового) режима, ПВТР, договорных обязательств (в обязательном порядке указывается название и пункт нормативного документа, который был нарушен) выразившегося в следующем:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По существу нарушитель пояснил:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись _______________________   Присутствующие      1.__________________________________________

                         (составившего акт)         при составлении акта  

                                                                                                        2. __________________________________________

Подписи 1.__________________     2. __________________


           (выявивших нарушение)

Нарушитель __________________________________________

                                                   (подпись)

________________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО, подпись работника цеха (организации) присутствовавшего при составлении акта (строка заполняется при его наличии)

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Акт регистрируется в системе SAP  (модуль управления персоналом) и  передается Директору по АиУРБ для принятия мер.

                 2. Документально не оформленные ТМЦ _________________________________________________________


                                                                     (наименование) 

                      оставлены на временное хранение ___________________________________________________________                                                                         

          3. Документально не оформленные ТМЦ _________________________________________________________








    (наименование)


               сданы на склад предприятия, акт на передачу № _______________________________________________ 

Подпись _________________________________

                         (начальник смены отдела охраны)

ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК

	ПОДРЯДЧИК

	Заместитель директора по ремонтам

ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»                                                                                                      ________________________(А.Е. Егоров)     

М.П.            должность, ФИО (№ и дата доверенности)                                                                                           
	Директор

                                                              ________________________(                     )     

М.П.            должность, ФИО (№ и дата доверенности)                                                                                            


Приложение №5 

к договору ___________ от ___________

Кардинальные правила ОТ и ПБ «ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»
ЗАПРЕЩЕНО:

· Нахождение на территории комбината в состоянии алкогольного / наркотического опьянения.

· Умышленная порча, снятие, выведение из строя защитных устройств и ограждений с последующим входом за защитные ограждения, в обозначенную опасную зону.

· Несанкционированное использование или снятие блокирующих устройств 
и / или ключей-бирок.

· Поручение работы, выполнение которой заведомо предполагает нарушение Кардинальных правил.

· Сознательное сокрытие факта серьезного происшествия или производственной травмы.

· Прохождение / нахождение между железнодорожными вагонами одного состава или между подвижными единицами одного специального подвижного состава.
· Нахождение в газоопасных местах 1, 2 групп без отбора проб воздушной среды и газо-защитной аппаратуры.

· Выполнение работ на высоте без применения средств защиты от падения.

· Проведение газоопасных / огневых работ в замкнутом пространстве без анализа воздушной среды.

· Уборка / ремонт включенного / работающего оборудования.

· Сход / посадка с/на подвижной состав до его полной остановки.

· Езда на неисправных или неприспособленных для данных целей местах подвижного состава.

· Курение вне специально отведенных мест.

· Нахождение на территории предприятия в аудио-наушниках.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК

	ПОДРЯДЧИК

	Заместитель директора по ремонтам

ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»                                                                                                      ________________________(А.Е. Егоров)     

М.П.            должность, ФИО (№ и дата доверенности)                                                                                           
	Директор

                                                              ________________________(                     )     

М.П.            должность, ФИО (№ и дата доверенности)                                                                                            


Приложение №6

к договору ___________ от ___________

Образец формы

«Личные обязательства работника подрядной организации о соблюдении 

Кардинальных правил ОТ и ПБ»

Я, _______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

проинформирован(а) о том, что на территории ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» действуют Кардинальные правила по ОТ и ПБ, которые запрещают:

· Нахождение на территории комбината в состоянии алкогольного / наркотического опьянения.

· Умышленная порча, снятие, выведение из строя защитных устройств и ограждений с последующим входом за защитные ограждения, в обозначенную опасную зону.

· Несанкционированное использование или снятие блокирующих устройств 
и / или ключей-бирок.

· Поручение работы, выполнение которой заведомо предполагает нарушение Кардинальных правил.

· Сознательное сокрытие факта серьезного происшествия или производственной травмы.

· Прохождение / нахождение между железнодорожными вагонами одного состава или между подвижными единицами одного специального подвижного состава.

· Нахождение в газоопасных местах 1, 2 групп без отбора проб воздушной среды и газо-защитной аппаратуры.

· Выполнение работ на высоте без применения средств защиты от падения.

· Проведение газоопасных / огневых работ в замкнутом пространстве без анализа воздушной среды.

· Уборка / ремонт включенного / работающего оборудования.

· Сход / посадка с/на подвижной состав до его полной остановки.

· Езда на неисправных или неприспособленных для данных целей местах подвижного состава.

· Курение вне специально отведенных мест.

· Нахождение на территории предприятия в аудио-наушниках.

Я осознаю, что нарушение Кардинальных правил ОТ и ПБ является нарушением трудовой дисциплины, влекущим за собой УДАЛЕНИЕ с территории ЧАО МК «АЗОВСТАЛЬ» без права последующей работы на указанной территории.

Я осознаю, что выполнение Кардинальных правил не освобождает меня от ответственности выполнять требования других нормативно-правовых актов, действующих на комбинате.

Я беру на себя ответственность за безусловное выполнение Кардинальных правил ОТ и ПБ.

Ф.И.О.:
_____________________________
Дата: ____________________
Подпись: _____________________________

«…..Работа не может считаться выполненной успешно, если при ее выполнении пострадали люди»

ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК

	ПОДРЯДЧИК

	Заместитель директора по ремонтам

ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»                                                                                                      ________________________(А.Е. Егоров)     

М.П.            должность, ФИО (№ и дата доверенности)                                                                                           
	Директор

                                                              ________________________(                     )     

М.П.            должность, ФИО (№ и дата доверенности)                                                                                            


Приложение №7

к договору ___________ от ___________

Реестр
Актов приемки выполненных работ

Наименование организации:

Период времени:

Контактные телефоны:

Адрес электронной почты:
	№

п/п
	№

Договора,

дата
	№ Д/с, дата
	№ ДЦ, дата
	№

сметы
	№ акта

(исполнитель/

заказчик)
	Структурное подразделение (цех, отдел и т.д.)
	Объект/

услуга
	Трудоемкость, чел.-ч
	Эксплуатация машин и механизмов
	Стоимость материалов подрядчика, грн. без НДС
	Командировочные расходы, 
грн. без НДС
	Сумма акта, грн. без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ресурс, маш-ч/грн. без НДС
	…
	…
	Ресурс, маш-ч/грн. без НДС
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	


_____________________________





___________________

_______________

(руководитель организации  ИСПОЛНИТЕЛЯ)





(подпись, печать организации)


ФИО

___________________________________________




__________________


____________________

(должность работника ЗАКАЗЧИКА, ведущего договорную работу)


          (подпись)




   ФИО

Примечание:


1. При отсутствии в акте приемки выполненных работ каких-либо сведений в графе с отсутствующими сведениями ставить "-";

2. При выполнении работ на производственных площадях ПОДРЯДЧИКА в графах ЭММ указать только стоимость.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Заместитель директора по ремонтам
ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»                                                                                                      ________________________(А.Е. Егоров)    

М.П.            должность, ФИО (№ и дата доверенности)                                                                                           
	Директор

________________________(                     )     
М.П.            должность, ФИО (№ и дата доверенности)                                                                                            


Приложение №8

к договору ___________ от ___________

Образец формы

Ведомость учета рабочего времени

	Наименование подрядной организации
	№ Договора,

дата
	№ Акта приемки-передачи выполненных работ
	Структурное подразделение/Цех-Заказчик
	Объект/

Услуга

(вид работ)
	Период выполнения
	Отработано, чел,/ч (Фактическая трудоемкость,) 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


__________________________

__________________
________________

    (Руководитель подрядной организации)
              (подпись, печать организации)


 (ФИО)

_______________________________________

____________________________
____________________

(Заместитель начальника цеха по инжинирингу
         (подпись, штамп цеха) 


(ФИО)

либо руководитель соответствующего уровня

в структурной схеме управления

структурного подразделения/цеха)

       




_______________________________________

____________________________
____________________

(Должность куратора работ от подразделения/цеха)
            подпись, штамп цеха)


(ФИО)

ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Заместитель директора по ремонтам

ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»                                                                                                      ________________________(А.Е. Егоров)    

М.П.            должность, ФИО (№ и дата доверенности)                                                                                           
	Директор

________________________(                     )     

М.П.            должность, ФИО (№ и дата доверенности)                                                                                            


Приложение №9

к договору ___________ от ___________

Список нормативных и технологических документов,

в соответствии с которыми проводится проверка аттестованных сварщиков перед допуском к выполнению сварочных работ при изготовлении, ремонте, модернизации (реконструкции) и монтаже объектов повышенной опасности

1. РТМ - 1с, РД 153 -34.1 -003 -01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;

2. ДСТУ Б.В.2.6-199 2014 «Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення»;

3. ДСТУ Б В 2.6-200 «Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу»;

4. ДСТУ-Н Б В.2.5-66 2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж»;

5. ДСТУ-Н Б В.2.5-68. 2012 «Настанова з будівництва, монтажу та конролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації»;

6. ДСТУ EN ISO 9606-1:2018 «Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі»

7. ДСТУ ISO 14731 «Координация сварочных работ. Задачи и функции»

8. СНиП III-18-75 «Металлические конструкции»;

9. СНиП III-42-80 «Строительные нормы и правила. Магистральные трубопроводы»;

10. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

11. СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

12. ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение»;

13. НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила аттестации сварщиков»;

14. НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів»;

15. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;

16. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;

17. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;

18. ТУ У 29.2-21674530-001-2003 «Конструкции грузоподъемных кранов и подъемников металлические. Капитальный ремонт»;

19. ТУ У 29.2-21674530-015:2006 «Механизмы грузоподъемных. Ремонт»;

20. СОУ МПП 53.020-158:2006 «Вантажопідіймальні крани, підіймальні пристрої і відповідне обладнання. Виготовлення. Загальні технічні вимоги»;

21. РТИ 232-20 «Восстановление цапф сталеразливочных ковшей методом наплавки»;

22. РТИ 232-24 «Ремонт кожухов доменных печей, воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья»;

23. РТИ 232-29 «Ремонт чугуновозных ковшей грузоподъемностью от 100 до 140 тонн и рам для транспортировки чугуновозных ковшей»;

24. РТИ 232-31 «Ремонт корпуса и опорного кольца конвертера»;

25. РТИ 232-38 «Ремонт трещин, прожогов и вымоин шлаковозных чаш»;

26. РТИ 232-41 «Ремонт кожуха известково - обжигательной вращающейся печи»;

27. РТИ 232-28 «Ремонт чугунных изложниц типов с8, к13 и центровых».
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Приложение №10

к договору ___________ от ___________

Образец формы

Список аттестованных сварщиков Подрядчика (Наименование подрядной организации), выполняющих сварочные работы при изготовлении, ремонте, модернизации (реконструкции) и монтаже объектов повышенной опасности 

	№ п/п
	Ф.И.О.
	Профессия
	Разряд
	Документов о квалификации сварщика, дата и место выдачи
	Дата и место рождения
	Стаж
	Образование
	Клеймо
	Обозначение аттестации
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